 采购需求

一、采购项目名称：电动车停车棚工程
二、采购项目预算：45000元
三、工程预算编制依据

1、本预算工程量依据：设计的施工图纸电子版；

2、湘建价计[2014]113号文关于印发《湖南省建设工程计价办法》；

3、2014年《湖南省建筑工程消耗量标准》《湖南省装修工程消耗量标准》《湖南省安装工程消耗量标准》及统一解释汇编；

4、人工工资参照湘建价【2019】130号文综合工资计算，其中装饰工程人工工资130元/工日，其他人工工资100元/工日；

5、湖南省住房城乡建设厅湘建价[2016]72号文《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知》；

6、湖南省住房城乡建设厅湘建价[2016]134号《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》；

7、湖南省住房和城乡建设厅湘建价[2016]160号《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》；

8、湘建价【2019】47号文《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》；

9、信息价按长沙市2024年第2月《长沙市工程建设造价》信息价;

10、国家和地方有关文件和规定等。

四、工期、尺寸及材料质量要求

工期要求：15日历天。

质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。

质量保修：根据建设部2000年80号文及采购文件相关规定实行保修。

材质要求：停车棚整体框架采用方钢焊接成型，框架整体做防锈处理，刷防锈底漆三遍，表面喷涂高级漆，停车棚主立柱采用150×150镀锌方管作车棚支撑柱；停车棚顶部封板采用茶色阳光板封顶，与车棚整体骨架用压条铆接固定，耐酸碱腐蚀；停车棚立柱底脚采用10mm厚钢板与预埋件牢固焊接，安装时将预埋件用混凝土浇筑后，用螺栓与立连接。

尺寸：见附件。
五、项目实施要求

1、建筑材料运输、保管及保险

1.1成交供应商负责材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2成交供应商负责材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2、施工要求：成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

3、验收要求：由采购人组织验收活动。

六、项目其他要求及说明

1、材料运输、保险及保管

1.1成交供应商负责所有材料到施工地点的全部运输，包括所产生的材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等一切费用，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任及人员伤亡和损失由成交供应商承担全部法律及经济责任。

1.2成交供应商负责材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险、用餐和住宿。
2、安装调试

2.1中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗并按采购人要求签订安全施工协议。

2.2项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

2.3项目安装施工及验收所需的所有材料均由中标方免费提供。

3、测试验收

3.1项目验收按国家标准和规范及合同要求进行，材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家和行业的有关规定和标准，验收所有费用由中标供应商承担。

3.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标供应商原因造成的，由中标供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.3项目验收不合格，由中标供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标供应商承担。

4、项目其他要求及说明

4.1、付款方式：采用分期付款方式：

工程竣工验收合格后，发包方支付施工方工程进度款至合同总金额的75%；竣工结算经XX部门评审后，甲方支付至合同总金额的97%，预留合同总金额的3%作为质保金，质保期满1年后，工程无质量问题，质保金无息返还。

4.2、补充双方应尽的义务

4.2.1供应商：按施工图保质保量、按工期完成施工，遵守采购方的规章制度，服从采购方、监理的管理，配合其他相应工程的施工。

4.2.2采购方：提供图纸，搞好配合服务，及时按合同支付工程款。

4.3、工程变更

（1）采用暂定价形式的由有关部门审定。

（2） 当发生工程变更、工程量增减时，由采购人根据合同相关约定进行初审，报有关部门审定备案。

4.4、补充验收结算条款 ：

（1）工程完成，供应商应在验收之日：提供竣工资料3套纸质资料和1份电子资料。验收之日起30日内向采购方提供结算资料。

（2）最终结算金额以XX部门审定的金额为准 。

（3）没有适用或类似于本项目结算价格的，清单漏项或由于设计变更引起新增清单项目时，其综合单价在工程结算时同步执行承包人的投标总价与招标上限值的比例进行优惠。

4.5、投标人在投标前，踏勘现场有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

4.6、本项目图纸另册。

4.7、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明。

5、其他说明：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意仲裁解决。

